

PROGRAMMA

15 INTERVENTI PER **15** MUNICIPI PER LA CITTA' DEI **15** MINUTI**RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE****LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI e PARCO MARTA RUSSO**

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CUP: J87B22000630004

CIG: 9821345E46

QUADRO TECNICO ECONOMICO

21

elaborato n.

scala -----

data **29.01.2024**☒ SFTE☐ Esecutivo

Committente:

Comune di Roma
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Trasformazione Urbana
R.U.P. Architetta Enrica De Paulis

Progettista incaricato:

U-Space S.r.l. - Roma

Direttore tecnico U-Space S.r.l.:

Architetto, Giovanni Manco



Timbri e firme

Gruppo di lavoro (U-Space S.r.l.):

Architetto, Giovanni Manco - Coordinatore
Architetta, Ilaria Alonzi
Architetto, Timothy Brownlee
Architetta, Anna Paola Di Risio
Architetto, Raul Enzo Fedeli
Architetto, Stefano Mugnoz
Architetta, Daria Quaresima
Paesaggista e Architetto Junior, Giacomo Aleffi
Geologo, Oreste Schiavoni

Rilievi topografici:

Studio ENTASIS
Ingegnere, Liberace Alessandro

revisione n.

tipo di revisione

data

nome

ruolo

sostituisce

controllo

01

tipo di controllo

Controllo completezza e coerenza

data

29.01.2024

nome

GM

ruolo

RP

riferimento

21_20240129_24001-DEC-O-B-01_00_Quadro Tecnico Economico.pdf

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROGRAMMA 15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE LABARO FONTANA QUATTRO FIUMI E PARCO MARTA RUSSO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI	Importi (in Euro)
A.1) LAVORI	1 128 005,48 €
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA	33 834,88 €
A) TOTALE LAVORI	1 161 840,36 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) Imprevisti (max 10%)	35 311,84 €
B.2) Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (* comprensive di Inarcassa 4%)	100 000,00 €
B.3) Rilievi, accertamenti e indagini preliminari (geologica, archeologica ecc.)	15 000,00 €
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	1 500,00 €
B.5) Accantonamenti per modifiche art. 60 e 120 comma 1 lett.a) D.Lgs 36/2023	23 236,81 €
B.6) Spese di gara (commissioni aggiudicatrici, pubblicità, contributi ANAC),	1 500,00 €
B.7) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	13 942,08 €
B.8) I.V.A. 10% su punti A)+B.1)+B.5)	122 038,90 €
B.9) I.V.A. 22% su punto B.2), B.3), B.6)	25 630,00 €
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	338 159,63 €
TOTALE GENERALE (A + B)	1 500 000,00 €