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CONCORSO DI PROGETTAZIONE: IL NUOVO MERCATO RIONALE - SAN GIOVANNI DI DIO

Roma Capitale

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione

DISCIPLINARE TECNICO

per I'affidamento:

mediante concorso di progettazione in due gradi in modalita telematica ai sensi dell’art.152 e seguenti del DLgs.
50/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del codice, per I'individuazione della migliore proposta
progettuale per il successivo affidamento ai vincitori del concorso della progettazione definitiva ed esecutiva
dell'incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 154 c.4 del DLgs.50/2016, se in possesso dei requisiti richiesti, relativo
al seguente incarico professionale: “Progettazione del Nuovo Mercato Rionale — San Giovanni di Dio”.

Codice CPV: 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica

QUADRO ECONOMICO

PREMIO/COMPENSO AL 1° Classificato per la redazione del

A Progetto fattibilita tecnico-economica € 42.000,00
cassa previdenziale CNPAIA (4%) 1.680,00
TOTALEA| € 43.680,00
B. | Affidamento per la redazione del Progetto definitivo € 156.500,00
cassa previdenziale CNPAIA (4%) € 6.260,00
TOTALEB | € 162.760,00
C. | Affidamento per la redazione del Progetto esecutivo € 134.000,00
cassa previdenziale CNPAIA (4%) € 5.360,00
TOTALEC| € 139.360,00

D Rilievi indagini e accertamenti (attivita accessoria per lo svolgimento
" | degli incarichi) art. 63 c.4 Dlgs 50/2016 € 19.950,00
cassa previdenziale CNPAIA (4%) € 798,00
TOTALED | € 20.748,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER
RIMBORSO Al SOGGETTI CLASSIFICATI DAL 2° AL 5° POSTO IN

E. | GRADUATORIA (INCLUSO IVA E CASSA PREVIDENZIALE CNPAIA) | € 24.000,00
cassa previdenziale CNPAIA (4%) € 960,00
TOTALEE | € 24.960,00

TOTALE VALORE DELL'APPALTO | € 391.508,00

IVA (22%) | € 86.131,76
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Art. 1 — Descrizione del servizio

1. L'appalto ha per oggetto I'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione del
“Nuovo Mercato Rionale — San Giovanni di Dio”. Codice CPV: 71220000-6 Servizi di progettazione
architettonica.

2. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto.

Art. 2 — Descrizione del servizio
Il servizio di architettura ed ingegneria oggetto dell'incarico prevede la Redazione del Progetto di Fattibilita
Tecnico Economica, Progetto Definitivo ed Esecutivo per gli interventi di realizzazione del Nuovo Mercato
Rionale — San Giovanni di Dio.

Il presente incarico ha per oggetto la progettazione del Nuovo Mercato Rionale — San Giovanni di Dio, quale
importante infrastruttura pubblica territoriale finalizzata a rispondere alle esigenze funzionali relative alla
realizzazione di una struttura mercatale nel territorio del Municipio XII e alla necessita di creare uno spazio
versatile e aggregativo.

L'intervento consiste pertanto nelle seguenti categorie di lavorazioni:

Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi
EDILIZIA E.04
Sport, Culto

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali
STRUTTURE S.03 relative - Ponteggqi, centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di
STRUTTURE S.04 manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -
Verifiche strutturali relative.

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
IMPIANTI 1A.02 climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di

rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
IMPIANTI 1A.03 . . ! )
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

In dettaglio, le prestazioni richieste attengono a:

Progetto di fattibilita tecnico economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

sirichiedono le seguenti prestazioni, sinteticamente riportate e sulla base delle quali & stato effettuato il Calcolo
Parcella allegato:

1- PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Qbl.10 Relazione archeologica
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Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
' specialistiche

Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico

Qbl.11 Relazione geologica

2- PROGETTO DEFINITIVO

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli
Qbll.01 impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione
sulla gestione materie

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro

Qbll.05 economico

Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

Qbll.09 specialistiche

Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture

Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

Qbll.17 specialistiche

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Qbll.13 Relazione geologica

3- PROGETTO ESECUTIVO
Qbll1.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale

QblIl.03 analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

QblIl.06 specialistiche

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Per quanto attiene all’ Elenco prezzi unitari, eventuali analisi e Computo metrico estimativo il professionista
incaricato dovra redigere gli elaborati economici utilizzando prevalentemente i prezzi di cui alla Tariffa Regione
Lazio del 06/08/2012, adottata da Roma Capitale con deliberazione G.C. n. 197/2013. Potranno essere
utilizzate le tariffe delle regioni limitrofe solo in caso di voci non presenti secondo quanto previsto dal DPR
207/2010.
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Art. 3 — Corrispettivo e condizioni di espletamento delle attivita

L’ammontare complessivo delle prestazioni professionali & pari ad 352.450,00 oltre 1.V.A. e contributi
previdenziali. Segue il Quadro economico complessivo dell’appalto in oggetto:

QUADRO ECONOMICO

PREMIO/COMPENSO AL 1° Classificato per la redazione del

Progetto fattibilita tecnico-economica 42.000,00
cassa previdenziale CNPAIA (4%) € 1.680,00
TOTALEA| € 43.680,00
Affidamento per la redazione del Progetto definitivo € 156.500,00
cassa previdenziale CNPAIA (4%) € 6.260,00
TOTALEB| € 162.760,00
Affidamento per la redazione del Progetto esecutivo € 134.000,00
cassa previdenziale CNPAIA (4%) € 5.360,00
TOTALEC| € 139.360,00

Rilievi indagini e accertamenti (attivita accessoria per lo svolgimento degli
incarichi) art. 63 c.4 DIgs 50/2016 € 19.950,00
cassa previdenziale CNPAIA (4%) € 798,00
TOTALED| € 20.748,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER RIMBORSO

Al SOGGETTI CLASSIFICATI DAL 2° AL 5° POSTO IN GRADUATORIA
(INCLUSO IVA E CASSA PREVIDENZIALE CNPAIA) € 24.000,00
cassa previdenziale CNPAIA (4%) € 960,00
TOTALEE| € 24.960,00
TOTALE VALORE DELL'APPALTO | € 391.508,00
IVA (22%)| € 86.131,76

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, ¢ di € 4.234.356,00,

al netto di |.V.A.

Nella tabella seguente, il costo stimato di realizzazione dell’opera viene articolato nelle diverse categorie di
lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi
professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria:

IL NUOVO MERCATO RIONALE - SAN GIOVANNI DI DIO
Corrispondenz
L " Grado di a L.143/1949 Incidenza
. Destinazione ID- .
Categoria . « | complessit ] percentual Importo
funzionale Opere 3 Classi e e %
Categorie
Alberghi,
Villaggi turistici -
EDILIzIA | Mercatie Centri | ¢ ) 1,2 I/d 38 1.609.055,28
commerciali €
complessi
Sport, Culto
Strutture, Opere
STRUTTUR . ’ .
E mfrastruttu_rah S.03 0,95 I/g 16 677.496.96 €
puntuali
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Strutture, Opere

infrastrutturali S.04 0,9 IX/b 16
puntuali
Impianti

IMPIANTI meccanici a IA.02 0,85 l11/b 18

fluido a servizio

delle costruzioni

Impianti elettrici
e speciali a
servizio delle

IMPIANTI costruzioni - IA.03 1,15 i/ 12

Singole

apparecchiature

per laboratori e
impianti pilota

STRUTTUR

E 677.496,96 €

762.184,08 €

508.122,72 €

Costo stimato per la realizzazione dell'opera (compresi oneri sicurezza) = 4.234.356,00

La suddivisione nelle "ID-opere" indicate in tabella non & vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte
progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali tecnico-
organizzativi e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali richieste, in applicazione del
decreto di cui all’art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Il premio compenso da riconoscere al primo classificato per la redazione dello studio di fattibilita & pari alla
prestazione professionale relativa a:

e Progetto di fattibilita tecnico economica de “ll Nuovo Mercato Rionale - San Giovanni di Dio”

importo complessivo € 42.000;

oltre ai contributi previdenziale ed all'lVA.
Tali importi risultano determinati ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, in riferimento alla
redazione del progetto di fattibilita tecnico economica (progettazione preliminare), incluse spese e oneri
accessori non superiori a (25.00% del CP), per un importo complessivo di 66.000,00 euro,decurtato di euro
24.000,00, quale importo complessivo dei rimborsi dei partecipanti in graduatoria dal 2°al 5° posto, oltre oneri
previdenziali e IVA di legge;

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

ID. COSTI Parametri Sommatorie| Compensi
Opere SimEele Base Gradi di Codici | parametri <<CP>>
CATEGORIE Categorie .. | prestazioni
Complessita :
D'OPERA affidate | prestazioni

5 (Qi) V*G*P*S Qi

<\V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>
Qbl.01,
Qbl.02,
E.04 |EDILIZIA 1.609.055,28 | 6,29% 1,2 Qbl.13, 0,165 20.043,74
Qbl.10,

Qbl.12
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S.03

STRUTTURE

677.496,96

7,65%

0,95

Qbl.01,
Qbl.02,
Qbl.10,
Qbl.12

0,135

6.648,72

S.04

STRUTTURE

677.496,96

7,65%

0,9

Qbl.01,
Qbl.02,
Qbl.10,
Qbl.12

0,135

6.298,79

I1A.02

IMPIANTI

762.184,08

7,44%

0,85

Qbl.01,
Qbl.02,
Qbl.10,
Qbl.12

0,135

6.505,22

IA.03

IMPIANTI

508.122,72

8,22%

1,15

Qbl.01,
Qbl.02,
Qbl.12

0,12

5.763,45

b.ll) PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELAZIONE GEOLOGICA

ID. COSTI Parametri Sommatorie| Compensi
Opere S 2 Base Gradi di Codici | parametri <<CP>>
CATEGORIE Categorie .. | prestazioni
Complessita .
D'OPERA affidate | prestazioni

<\/>> <<pP>> <<G>> <<Qij>> Z(QI) e ZQI
S.03 |STRUTTURE 677.496,96| 10,07% 0,95 Qbl.11 0,021 1.360,06
S.04 |STRUTTURE 677.496,96| 10,18% 0,9 Qbl.11 0,0495 3.071,66
E.04 |EDILIZIA 1.609.055,28 | 8,86% 1,2 Qbl.11 0,0173 2.966,47
IMPORTO COMPLESSIVO STUDIO FATTIBILITA SPESE INCLUSE= 52.658,11
SPESE (25%)= 13164,5275
65.822,64

APPROSSIMAZIONE: 66.000,00 €

Ai sensi dell’art. 154 c. 4 del D.Lgs 50/2016, potranno essere affidati gli incarichi di progettazione definitiva ed
esecutiva al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti, in relazione ai seguenti importi:

Progetto definitivo de “ll Nuovo Mercato Rionale - San Giovanni di Dio” importo complessivo

€ 156.500;

Progetto esecutivo de “ll Nuovo Mercato Rionale - San Giovanni di Dio” importo complessivo

€ 134.000;
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oltre ai contributi previdenziale ed all'lVA.
Tali importi risultano determinati ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, in riferimento alla
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, decurtati delle spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP),
quale sconto per la pubblica amministrazione.

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ID.

Opere

CATEGORI
E D'OPERA

COSTI

Singole
Categorie

Paramet
ri

Base

Gradi di
Complessit
a

Codici
prestazio
ni affidate

Sommatori
e

Parametri

Prestazion
i

Compensi

<<CP>>

<<\>>

<<pP>>

<<G>>

<Qi>>

2.(Qi)

V*G*P*} Qi

E.04

EDILIZIA

1.609.055,2
8

6,29%

1,2

Qbll.0f1,
QbII.03,
QbII.05,
Qbll.06,
Qbll.17,
Qbll.21,
Qbll.23,
Qbll.18

0,49

59.523,83

S.03

STRUTTUR
E

677.496,96

7,65%

0,95

Qbll.01,
Qbll.03,
Qbll.05,
Qbll.09,
Qbll.12,
Qbll.17,
Qbill.21,
Qbll.23,
Qbll.18

0,47

23.147,40

S.04

STRUTTUR
E

677.496,96

7,65%

0,9

Qbll.0f1,
Qbll.03,
Qbll.05,
Qbll.09,
Qbll.12,
Qbll.17,
Qbll.21,
Qbll.23,
Qbll.18

0,47

21.929,11

IA.02

IMPIANTI

762.184,08

7,44%

0,85

Qbll.01,
Qbll.03,
Qbll.05,
Qbll.17,
Qbill.21,
Qbll.23,
Qbll.18

0,39

18.792,86

IA.03

Opere

IMPIANTI

CATEGORI
E D'OPERA

508.122,72

COSTI

Singole
Categorie

8,22%

Paramet
ri

Base

1,15

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Gradi di
Complessit
a

Qbll.01,
Qbll.03,
Qbll.05,
Qbll.17,
Qbill.21,
Qbll.23,
Qbll.18

RELAZION

Codici
prestazio
ni affidate

0,39

E GEOLOGI

Sommatori
e

Parametri

(07,

18.731,22

Compensi

<<CP>>
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Prestazion
i
<\>> <<P>> <<G>> <Qi>> Z(QI) e ZQI
S.03 ETRUTTUR 677.496,96 | 10,08% | 095 |Qbil13 0,0358 2.321,64
S.04 ETRUTTUR 677.496.96| 1017% | 09 |Qbil13 0,156 7.166,22
E.04 |EDILIZIA 1'609'055% 8,88% 12 |abi13 0,0286 4.904.80
IMPORTO COMPLESSIVOPROGETTO DEFINITIVOSPESE ESCLUSE= 156.517,08
APPROSSIMAZIONE: 156.500,00 €

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID.

Opere

CATEGORI
E D'OPERA

COSTI

Singole
Categorie

Paramet
ri

Base

Gradi di
Complessit
a

Codici
prestazio
ni affidate

Sommatori
e

Parametri

Prestazioni

Compensi

<<CP>>

<<\/>>

<<pP>>

<<G>>

<Qi>>

2.(Qi)

V*G*P*3Qi

E.04

EDILIZIA

1.609.055,2
8

6,29%

1,2

Qblll.01,
Qblll.02,
QbllI.03,
QbllI1.04,
QbllI.05,
QbllI.06,
QblIl.07

0,41

49.805,65

S.03

STRUTTUR
E

677.496,96

7,65%

0,95

QblIl.0f1,
QblIl.02,
QbllI.03,
QblIl.04,
QbllI.05,
QbllI.06,
Qblll.07

0,445

21.916,15

S.04

STRUTTUR
E

677.496,96

7,65%

0,9

Qblll.01,
Qblll.02,
QbllI.03,
QbllI1.04,
QbllI.05,
QbllI.06,
QblIl.07

0,445

20.762,67

I1A.02

IMPIANTI

762.184,08

7,44%

0,85

Qblll.01,
QblIl.02,
QbllI.03,
QblIl.04,
QblII.05,
QbllI.06,
QblIl.07

0,43

20.720,33
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QblIl.0f1,
QblIl.02,
QblII.03,
IA.03 [IMPIANTI 508.122,72| 8,22% 1,15 QblIl.04, 0,43 20.652,37
QblII.05,
QbllI.06,
Qblll.07
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO SPESE ESCLUSE= 133.857,17
APPROSSIMAZIONE: 134.000,00 €

Nota bene:
Ai fini della determinazione del corrispettivo sono state considerati le seguenti qualificazioni e
importi dei lavori:

- per categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che
concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico 1D
Opere ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;

- per grado di complessita si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in
corrispondenza del relativo ID opere.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto,
secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare.

In_dettaglio sono compresi e a carico del professionista, tutti gli oneri economici ai fini della
presentazione delle pratiche per I'ottenimento delle autorizzazioni presso gli enti interessati (Asl, Viqili
del fuoco, Soprintendenza etc.).

Ai sensi dell’art.63 c.4 del D.Lgs 50/2016, possono essere affidati i servizi complementari per rilievi indagini e
accertamenti (attivita accessoria per lo svolgimento degli incarichi), al progettista incaricato, se in possesso
dei requisiti mediante procedura negoziata, di cui al medesimo articolo, ricomprese nelle somme a
disposizione per la spesa massima complessiva pari a euro 16.053,57, oltre contributi previdenziali e IVA di
legge.

Tali prestazioni attengono all’espletamento di indagini conoscitive, rilevazioni strumentali e quanto
ritenuto necessario per I’esecuzione della prestazione, incluso I'’eventuale supporto di operai per lo
svolgimento delle attivita descritte.

Per i singoli elaborati progettuali si rimanda agli articoli del DPR 207/2010 TITOLO Il - PROGETTAZIONE E
VERIFICA DEL PROGETTO Sezione Il - Progetto definitivo Sezione IV - Progetto esecutivo
Sulla base dell'importo presunto dei lavori & stato stimato 'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei

Art.4 - Parti interessate
Il disciplinare regola i rapporti tra: Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica — Direzione in
persona dell’arch. Cinzia Esposito nel seguito denominato, Committente e

Operatore economico.
Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

La/e personale fisica/he che svolgera/anno le prestazioni di cui al presente disciplinare €/sono la/le seguente/i:

) , iscritto all’'Ordine degli .................... della provincia di .............c.oceene.
al N O ,
PUAVA. , CON StUAIO IN....oviii = FOO

D) , iscritto all’'Ordine degli .................... della provincia di .............ccoeeene.
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PIVA. , CON StUAIO IN...cei - VTR
C) e , iscritto all'Ordine degli .................... della provincia di ........................
aln O ,
PIVA. . ., ,constudioin.. ..o = T
d) , iscritto all'Ordine degli .................... della provincia di ........................
aln O ,
PIVA. . ., ,constudioin.. ..o = T

Art.5 - Collaboratori

Il professionista, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui
nomina dovra dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilita nei
confronti del’ Amministrazione. La possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potra assolutamente
comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza
rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra I'lncaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici
specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o
specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art.6- Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dell’incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione di
opere pubbliche e in particolare:

a) il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

b) il D.P.R. 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) il D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

d) Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all'ingegneria”

2. Dovranno altresi essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere
(architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, ecc.) ed ogni altra norma tecnica
specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEl,
CIG,ecc.).

Art.7 - Documenti allegati al presente atto
Si intende per esplicita volonta delle parti, in ragione anche della organizzazione e finanziamento dell’appalto,
allegare quali documenti essenziali le normative sui LL.PP ed in particolare:

a) |l Codice di Contratti Pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.Lgs. 57/2017;
b) 1ID.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore cosi come modificato dal D.Lgs. 50/2016;
c) IID.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
d) Le NTC2018 — Nuove Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 Gennaio 2018;
e) Il Regolamento Regionale n. 14 del 13.07.2016 e successive modifiche ed integrazioni;
f) Il Capitolato Generale d’Appalto Lavori Pubblici. D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 e successive
modifiche ed integrazioni;
g) IID.P.R. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
h) 11 D.M. 22.1.2008 n. 37, e successive modifiche ed integrazioni;
i) Il Capitolato Generale di Roma Capitale;
j) Regolamenti edilizio ed igiene di Roma Capitale;
k) Il Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche
ed integrazioni;
| documenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), pur non essendo materialmente allegati,
per semplicita, al presente atto, si intendono come completamente trascritti.

L’Operatore economico incaricato dichiara di conoscerli e di accettarne l'integrale, completa applicazione.
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

e il presente capitolato d’oneri;
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e idocumenti a base di gara relativi alla procedura concorsuale.

Art.8 - Obblighi generali del’Amministrazione

1. La stazione appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell’incarico, tutto quanto in suo
possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle
planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici, ai rilievi
di qualunque genere in suo possesso.

2. La stazione appaltante si impegna, inoltre, a:

e convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi’ in relazione agli spostamenti o
potenziamenti dei sottoservizi;

o richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi, per la parte
eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro
economico;

e ottenere i necessari permessi per I'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle opere
da progettare/realizzare;

e inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali
Organismi preposti e/o a vario titolo;

e garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree e/o ai
fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.

L’Affidatario del servizio potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei
sopralluoghi ritenuti opportuni.

Art.9 - Obblighi a carico dell’ Affidatario

1. L’Affidatario, nel’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente
capitolato.

2. |l professionista singolo, associato o le societa di professionisti e di ingegneria o in raggruppamento
temporaneo incaricato, nel seguito indicato come Operatore economico, in conformita alle norme di legge,
assume le competenze inerenti le finalita, di cui al precedente art. 3. Tutti gli atti tecnici procedurali ed
economici, saranno soggetti alle norme che regolano la progettazione e le attivita professionali in genere,
salvo quanto diversamente stabilito dal presente disciplinare.

3. |l professionista incaricato € obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del
Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli
atti dallo stesso richiamati, € obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia
professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’'oggetto dell’'incarico.

4. |l professionista incaricato € altresi obbligato all’osservanza di ogni altra normativa vigente in materia
correlata all'oggetto dell'incarico e delle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e circolari specificatamente
in materia di lavori oggetto del presente incarico vigenti al momento dell’espletamento delle prestazioni
professionali e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela
dell'interesse del’amministrazione comunale.

5. La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che
regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

6. La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale altresi a dichiarazione della
sussistenza delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei servizi.

7. Perle prestazioni di carattere progettuale I'Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato
dal Responsabile del Procedimento che non potra comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi,
tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorita alle quali il progetto
sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva
conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cid dia diritto a speciali o maggiori
compensi.

Qualora I'Affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del
Procedimento si procedera all’applicazione della penale giornaliera indicata all’art. 22.

Il ritardo per 'adeguamento del progetto definitivo — di cui al periodo precedente — superiore ai 30 (trenta)
giorni naturali consecutivi sara considerato grave inadempimento contrattuale che consentira
allAmministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale e a interpellare progressivamente i
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soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara — escluso l'originario contraente — ai sensi dell’art. 110
del D.Lgs. n. 50/2016.

8. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 (tre) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad
una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

Tutta la documentazione progettuale dovra essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in
formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile.
DOC, XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.

9. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, il Committente pud
richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale
o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

10. Resta a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento
delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi
dellAmministrazione; € obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con
I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti
e le procedure che competono a questo ultimi.

11. Sono a carico del professionista tutti gli oneri economici ai fini della presentazione delle pratiche
per I'ottenimento delle autorizzazioni presso gli enti interessati (Asl, Vigili del fuoco, etc.).

Art. 10 - Durata del servizio
1. ltempi posti a base di gara per I'espletamento del servizio sono i seguenti:

TERMINE =~ MASSIMO  PER LA
ATTIVITA’ PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI

entro 30 giorni dalla  proclamazione,
completamento dello studio degli elaborati
concorsuali raggiungendo il livello del progetto
di fattibilita tecnico ed economica, secondo i
contenuti previsti dal DPR 207/2010 dall'art.17
all'art.23.

Studio di fattibilita Tecnico
economica

entro 60 giorni naturali e consecutivi a
Progetto definitivo decorrere dal Verbale di inizio dell’attivita di
redazione del progetto

Servizi accessori per rilievi indagini e
accertamenti (attivita accessoria per
lo svolgimento degli incarichi, relativa
all’espletamento di indagini
conoscitive, rilevazioni strumentali e | entro 30 giorni naturali e consecutivi a
quanto ritenuto necessario per | decorrere dal Verbale diinizio dell’attivita stessa
I’esecuzione della prestazione,
incluso I’eventuale supporto di operai
per lo svolgimento delle attivita
descritte.

entro 45 giorni naturali e consecutivi a
decorrere dal Verbale di inizio dell’attivita di
Progetto esecutivo redazione del progetto esecutivo, una volta
ultimata lattivita di verifica e validazione del
progetto definitivo.

2. ltermini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione
di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento — con I'emissione di apposito ordine di
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servizio o verbale secondo le modalita indicate di seguito. | termini indicati per la consegna degli elaborati
progettuali di cui al comma 1, sono da intendersi tassativi e indifferibili.

3. Poiché il progetto definitivo verra sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, I'Affidatario del servizio dovra
avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni
nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta dei pareri avverra a cura
del’Amministrazione dopo la consegna di una prima versione dello stesso progetto.

4. Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni
che non rientrino nell’oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio,
recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri
ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal Committente attraverso
tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili. Nelle
more dell’acquisizione dei pareri i tempi per 'esecuzione del servizio si ritengono sospesi.

5.  Qualora 'aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento,
quest’ultimo procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per 'osservanza delle
condizioni disattese.

6. E’ facolta del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiedere
sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione
compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno
imposto la sospensione e redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione
del contratto. In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento
dell’incarico, il Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon
esito dell'incarico stesso.

Art. 11 - Importo del contratto
1.1 corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui all’art. 1 ammontano complessivamente ad € 352.450,00
oltre ai contributi previdenziale ed all'l.V.A.

2. Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati
oneri specifici della sicurezza e non si e resa necessaria la predisposizione del DUVRI.

3. Il prezzo di aggiudicazione si intendera comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti
contrattuali; in particolare, e a carico dell’Affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere
strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento delle prestazioni connesse

4. Il corrispettivo € calcolato sulla base della tariffa professionale calcolato secondo quanto stabilito dal D.M.
17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

5. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato d’oneri.

6. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato d’oneri, si intende offerto dall’Affidatario
del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 12 - Avvio dell’esecuzione del contratto

1. L’Affidatario del servizio & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per
'avvio dell’'esecuzione del contratto. Qualora I’Affidatario del servizio non adempia la stazione appaltante ha
facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

2. |l direttore dell’esecuzione, per ogni fase progettuale (definitiva ed esecutiva), redige apposito verbale di
avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con I'Affidatario del servizio.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’Affidatario
del presente servizio.

In applicazione dell'articolo 32, comma 8, quarto periodo, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile
del procedimento pud emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto qualora
il mancato avvio della progettazione definitiva determini un grave danno all'interesse pubblico che I'opera
appaltata e destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine di servizio sono indicate espressamente le
motivazioni che giustificano 'immediato avvio della progettazione.

3. La progettazione definitiva dovra essere sottoposta ad approvazione del responsabile del procedimento
previa verifica della conformita del progetto definitivo al progetto preliminare ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016.

4. Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per 'importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del
contratto, I'inizio dell’attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto
provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
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5. Nel caso I'Affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato
dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, I' Affidatario del
servizio e tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 13 - Sospensione dell’esecuzione del contratto
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - Modalita di pagamento e fatturazione del compenso
L'erogazione dei corrispettivi da corrispondere all’'Operatore economico incaricato avverra nella seguente
modalita:

- per le prestazioni relative alla progettazione del Progetto di Fattibilita tecnico Economica alla formale
approvazione da parte di Roma Capitale del progetto;

- per le prestazioni relative alla progettazione definitiva alla formale approvazione da parte di Roma Capitale,
del Progetto definitivo;

- per le prestazioni relative alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla formale approvazione da parte di Roma Capitale del Progetto esecutivo;

- per le prestazioni relative Servizi complementari, alla formale presentazione delle risultanze delle attivita
espletate;

| sopramenzionati compensi saranno liquidati con determinazioni dirigenziali, dietro presentazione di fattura
vistata dal Responsabile del procedimento.

Gli importi relativi alle singole prestazioni sono riassunte nella seguente tabella:

ATTIVITA’ CORRISPETTIVO
Studio di fattibilita Tecnico economica €42.000,00
Progetto definitivo € 156.500,00
Progetto esecutivo € 134.000,00

Servizi accessori per rilievi indagini e accertamenti (attivita accessoria
per lo svolgimento degli incarichi, relativa all’espletamento di indagini
conoscitive, rilevazioni strumentali e quanto ritenuto necessario per € 19.950,00
I’esecuzione della prestazione, incluso I’eventuale supporto di operai
per lo svolgimento delle attivita descritte.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della
cauzione prestata dall'Affidatario del servizio a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di conformita definitivo.

Art. 15 - Controlli sul’'esecuzione del contratto

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine I'Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena
collaborazione per rendere possibile dette attivita di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in
forma scritta e I'Affidatario del servizio sara chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei
modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i presupposti
di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di risolvere il contratto.

Art. 16 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell’Affidatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’affidatario, di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito
provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
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2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o
quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate
tempestivamente alla stazione appaltante mediante I'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell
atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione
alla modificazione e conseguentemente non e richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La
mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il
pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri
indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs
n. 50/2016.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario e nullo di diritto, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma
13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un
intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti d’'impresa, la medesima cessione e efficace e opponibile alla
stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della
pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo
dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. |l contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilita
alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla
stazione appaltante. |l contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione
appaltante ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di
appalto, pena 'automatica inopponibilita della cessione alla stazione appaltante.

Art. 18 - Subappalto

Non & ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta,
comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Non e ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti
del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformita a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto é vietato.

| subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del
medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta I'esclusione del
concorrente dalla gara.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 19 - Copertura assicurativa

Art. 19.1 - Garanzie e coperture assicurative

L’Operatore economico incaricato della progettazione, dovra essere munito, di una Polizza di Responsabilita
Civile Professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza. Tale polizza
copre, in particolare, i rischi derivanti da errori e omissioni nella redazione del progetto, che possano
determinare a carico del Committente nuove spese progettuali e/o maggiori costi. La polizza dovra essere
valida per tutta la durata della prestazione affidata, fino all'emissione dell’atto di Verifica di conformita per i
servizi svolti.

L’Operatore _economico incaricato della progettazione si impegna altresi a stipulare la polizza di
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

La mancata presentazione delle polizze prima della formalizzazione dell'incarico esonera il Committente dal
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pagamento dei compensi professionali.

II Committente pud richiedere all'Operatore economico incaricato di progettare i lavori in variante, senza
ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Sono a carico dell’Operatore economico incaricato, le spese relative al pagamento di ogni altra polizza
richiesta secondo le normative vigenti.

Art. 19.2 - Durata della polizza

La polizza dovra essere valida per tutta la durata della prestazione affidata, fino all'emissione dell’atto di
Verifica di conformita per i servizi svolti. Al fine di accertare I'unita progettuale, i soggetti di cui al comma 6
dell’'articolo 26 del Codice, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la
conformita del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilita.
Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in
ordine a tale conformita. E’ oggetto di verifica quanto elencato al comma 4 dell’articolo 26 del Codice.

Art. 20 - Recesso del Committente
Il Committente, previa raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima, pud in ogni momento recedere
dal contratto.

Il recesso comportera il pagamento di un corrispettivo calcolato in relazione alle fasi completate o al grado di
ultimazione delle stesse; a tale importo andra sommato il 10% a titolo di rimborso spese generali.

In tal caso il Committente, assume su di se ogni conseguente responsabilita, con I'obbligo di tenere indenne
I'Operatore economico incaricato da eventuali danni arrecati a terzi.

Art. 21 - Risoluzione per inadempimento

E' facolta del Committente, in caso di grave inadempimento dell’Operatore economico incaricato agli obblighi
e alle prescrizioni assunte con il presente disciplinare, di risolvere sempre previa comunicazione, I'affidamento
di che trattasi, con riserva di risarcimento di ogni eventuale danno.

In particolare il presente incarico si intendera risolto di diritto nel caso in cui il Committente dovesse accertare:

« frode, grave negligenza o imperizia nell'adempimento degli obblighi e condizioni contrattuali e della
normativa di riferimento;

« ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nella consegna;
* gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti;

* reiterate violazioni da parte dell'incaricato dei propri obblighi di presenza, di collaborazione, di chiarimenti e
giustificazioni richiesti dal Committente.

Art. 22 - Penali

1. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all’articolo 3,
comma 4 e all'articolo 7, comma 1, salvo proroghe che potranno essere concesse dal’Amministrazione per
giustificati motivi, verra applicata una penale dell’1 (uno) per mille del’lammontare netto contrattuale di
ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta dalle spettanze del professionista fino
ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

3. Eventuali inadempimenti oltre i termini comunicati dal Responsabile del Procedimento determineranno
'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dell’entita prevista al comma 1 del
presente articolo.

4. L'entita delle penali e stabilita in relazione alla gravita dell'inadempimento e/o disservizio, previa
contestazione scritta, avverso la quale I'Affidatario del servizio avra facolta di presentare le proprie
osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui I'Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle
medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alle penali
applicate dalle competenze spettanti all’Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative
fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 26 del presente capitolato.

Nel caso in cui 'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % del’'importo
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contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto
all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 23 - Rinuncia

L’Operatore economico incaricato ha la facolta con preavviso di giorni 30 da comunicarsi con raccomandata
A. R., di rinunciare all'incarico per sopravvenuti e gravi motivi. In tal caso il professionista incaricato assume
su di se ogni conseguente responsabilita, con I'obbligo di tenere indenne il Committente da eventuali danni
arrecati a terzi.

Art. 24 - Definizione delle controversie
In caso di controversia sull'interpretazione od esecuzione del presente disciplinare, la vertenza sara in prima
istanza definita in via amichevole con il Responsabile del Procedimento.

Per tutte le controversie rinvenenti dal presente atto, &€ competente il Foro di Roma, con espressa esclusione
della competenza arbitrale.

Art. 25 - Norme richiamate
Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplinare si richiamano tutte le norme di legge
vigenti in materia nonché le norme del Codice Civile.

Art. 26 - Tracciabilita dei flussi finanziari
1. L’affidatario dell’incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 27 - Spese contrattuali
1. L'imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a
carico dell’affidatario dell’incarico professionale.

2. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato d’Oneri, |'affidatario
dichiara sotto la propria responsabilita di non trovarsi in condizioni di incompatibilita temporanea o definitiva,
con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge
e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 28 - Patto di Integrita

Si richiama l'allegato 6 del del P.T.P.C.T. 2020 - 2022, approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 13
del 31 gennaio 2020, che, sottoscritto anche dall’aggiudicatario, costituisce parte integrante del presente
disciplinare di incarico.

L’Operatore economico incaricato

Il Direttore



