

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/1160/2019 del 08/08/2019

NUMERO PROTOCOLLO QI/132990/2019 del 08/08/2019

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva di adeguamento delle opere infrastrutturali del Piazzale Ovest della Stazione Tiburtina previste ad esito dell'appalto dei lavori di demolizione del tratto in elevazione della Circonvallazione Nomentana, da realizzare in coerenza con il nuovo assetto del medesimo Piazzale Ovest secondo quanto definito con DD prot. QI/132988 del 08.08.2019 rep. QI 1159 del 08.08.2019. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e istituzione del gruppo di lavoro. Approvazione del Disciplinare di Incarico. Impegno fondi di € 50.629,39 IVA ed oneri inclusi. CIG: ZD02976FEA

IL DIRETTORE

CINZIA ESPOSITO

Responsabile procedimento: cinzia esposito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

CINZIA ESPOSITO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ALESSANDRA BOLDRINI

PREMESSO CHE

in data 16.10.2017, è stata approvata la Memoria di Giunta Capitolina n. 65, che ha formulato l'indirizzo all'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, ed in particolare al competente Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, in coordinamento con l'Assessore alla Città in Movimento ed al Dipartimento alla Mobilità, per procedere con le attività finalizzate all'aggiornamento del Piano di Assetto Tiburtina, integrando tale aggiornamento con le previsioni del PUMS con la razionalizzazione del sistema di mobilità pubblica su gomma e su ferro;

con DD del Dipartimento SIMU – Direzione Urbanizzazioni Primarie – U.O. Nuove Opere Stradali Attuazione SDC Decoro Urbano n. 1829 del 22.12.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto dei “Lavori di demolizione del tratto in elevazione e relativi svincoli della Circonvallazione Nomentana prospicienti la Stazione Tiburtina e sistemazioni superficiali - I stralcio del lotto funzionale”;

il gruppo di lavoro istituito con D.D. rep. 2089 del 29.12.2017 del Dipartimento PAU ha svolto la ricognizione dello stato di attuazione del P.d.A ha consegnando una propria relazione e le Linee Guida per la riqualificazione del Piazzale Ovest della Stazione Tiburtina alle Commissioni Lavori Pubblici, Mobilità e Urbanistica in data 21.07.2018 prot. QI/131007 e ai rispettivi Dipartimenti interessati in data 14.08.2018 prot. QI/137912;

in data 4.01.2018 è stata bandita la gara per i “Lavori di demolizione del tratto in elevazione e relativi svincoli della Circonvallazione Nomentana prospicienti la Stazione Tiburtina e sistemazioni superficiali -I stralcio del lotto funzionale;

In data 31.05.2018 è stata approvata dall'Assemblea Capitolina la mozione n. 59, che impegnava la Sindaca e la Giunta a considerare il ruolo strategico per la città di Roma e conseguentemente l'ordine prioritario del programma di Riquilificazione Urbana del Piazzale Ovest connesso all'aggiornamento del Piano di Assetto Tiburtina;

in particolare, essendo necessario per armonizzare l'intervento con le previsioni del PUMS, razionalizzando il sistema di mobilità pubblica su gomma e su ferro ponendo particolare rilievo alla qualità dello spazio pubblico ed al sistema dei collegamenti pedonali ed ambientali è fondamentale promuovere ed avviare, con urgenza presso i Dipartimenti competenti, tutte le opportune azioni per consentire in tempi rapidi lo sviluppo delle attività tecnico-amministrative e finanziarie, propedeutiche per il raggiungimento degli obiettivi connessi al programma per la Riquilificazione Urbana del Piazzale Ovest della Stazione Tiburtina;

nel corso di numerose riunioni interdipartimentali coordinate dal Vice Direttore Generale Servizi al Territorio, cui hanno partecipato i Dipartimento SIMU, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, il Dipartimento PAU, l'Assessorato all'Urbanistica e l'Assessorato alla Città in Movimento, è stata messa a punto una proposta per la riqualificazione urbana del Piazzale Ovest della Stazione Tiburtina, inviata dal Dipartimento PAU ai partecipanti alle riunioni con nota prot. QI/77437 del 3.05.2019;

successivamente, è stato inviato un aggiornamento della proposta con nota Dip. PAU prot. QI 109581 del 24.06.2019;

nel corso delle riunioni è emersa la necessità di approvare il progetto delle nuove sistemazioni stradali mediante Conferenza di Servizi al fine di poter procedere ad una variante tecnica dell'appalto in corso;

la proposta prevede le seguenti diverse fasi attuative:

lo stato ante operam da cui si è partiti, denominato Fase 0, è lo stato delle sistemazioni superficiali ad esito dell'appalto della demolizione delle rampe, la Fase 1 prevede una sistemazione superficiale diversa che si accorda con le successive fasi 2 e 3 di sistemazione definitiva del Piazzale Ovest;

i lavori oggetto dell'intervento di modifica, consistono nell'adeguamento delle opere di sistemazione superficiale del piazzale Ovest consentendo la realizzazione di un maggior spazio pedonale antistante gli ingressi alla Stazione, un diverso attestamento dei capolinea autobus per consentire la successiva introduzione della nuova linea tranviaria Piazzale del Verano – Stazione Tiburtina, prevista dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), con modeste

modifiche alle banchine del capolinea ATAC, una nuova configurazione di via Mazzoni con l'inserimento di una corsia riservata ai mezzi ATAC, una diversa ubicazione area taxi e del parcheggio *kiss and ride*;

in data 18.07.2019, presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio, si è tenuta la prima sessione della Conferenza di Servizi Interna, istruttoria preliminare per la valutazione della procedibilità della suddetta proposta, ed è stato redatto un verbale, condiviso e inviato ai partecipanti con nota prot. QI/128721 del 30.07.2019;

nella riunione del 29.07.2019 il Vice Direttore Generale – Area Tematica Servizi al Territorio, ha rappresentato l'urgente necessità di sviluppare la progettazione definitiva ed esecutiva di adeguamento delle Opere infrastrutturali del Piazzale Ovest della Stazione Tiburtina previste ad esito dell'appalto in corso dei "Lavori di demolizione del tratto in elevazione e dei relativi svincoli della Circonvallazione Nomentana prospiciente la Stazione Tiburtina e sistemazioni superficiali", per la loro messa in coerenza con il nuovo assetto dell'area afferente il medesimo Piazzale Ovest, progettazione da approvare in tempi compatibili per l'approvazione della variante tecnica dell'appalto da parte del R.U.P. del Dipartimento SIMU;

la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito favorevole come riportato nel Verbale di chiusura prot. QI 129022 del 31.07.2019;

è necessario procedere all'avvio di tutte le attività per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva di adeguamento delle Opere infrastrutturali del Piazzale Ovest della Stazione Tiburtina in coerenza con il nuovo assetto urbanistico dell'area afferente il medesimo Piazzale Ovest, in coerenza con quanto definito con DD rep. 1159 dell'8.08.2019 per pervenire all'approvazione del progetto in Conferenza di Servizi, in tempo utile, così da consentire al R.U.P. dell'appalto per i "lavori di demolizione del tratto in elevazione e relativi svincoli della Circonvallazione Nomentana prospicienti alla Stazione Tiburtina con sistemazioni superficiali", i cui lavori sono in corso, di predisporre la variante tecnica da sviluppare nell'ambito dell'appalto medesimo;

CONSIDERATO CHE

all'interno dei Dipartimenti SIMU e PAU esiste carenza accertata di figure tecniche in possesso dei requisiti per la progettazione dei lavori di cui all'oggetto e con nota prot. QI/131285 del 6.08.2019 è stata effettuata la ricognizione interna alla Macrostruttura Capitolina, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 46 della Legge 133/2008 di conversione del D.Lgs. 12/2008, per individuare la figura professionale richiesta, alla quale non si è avuto alcun riscontro;

per procedere all'affidamento dell'incarico de quo è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch. Vincenzo Riccobono e istituire il gruppo di lavoro a supporto del medesimo RUP individuando i seguenti nominativi:

- Geom. Fabio Fucci collaboratore tecnico
- F.A. Loredana Andrianello collaboratore amministrativo,

Vista l'urgenza di procedere all'affidamento dell'incarico, si provvederà ad inviare formale lettera di invito a dieci Professionisti, selezionati previa consultazione dell'elenco dei progettisti in possesso dell'Amministrazione nel rispetto nel principio di rotazione tra i medesimi, per la richiesta della rispettiva propria migliore offerta economica con il criterio del prezzo più basso per le progettazioni di cui all'oggetto;

il Disciplinare di Incarico, contenente le relative dettagliate indicazioni, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

l'importo stimato occorrente per lo svolgimento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva è di € 50.629,39 inclusa IVA ed oneri di legge, e si procederà all'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando con il criterio al massimo

ribasso.

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale.

Visti gli artt. 107 e 147 del T.U.E.L.

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa:

di impegnare la somma complessiva di € 50.629,39 di cui € 39.903,36 di imponibile, 4% pari a € 1.596,13 per il contributo previdenziale CNPAIA, IVA al 22% pari a € 9.129,89, al Capitolo di spesa 1305808/378 del CdC 9GT del Bilancio 2019;

di approvare il Disciplinare di Incarico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di nominare il Responsabile del Procedimento nella figura professionale dell' Arch. Vincenzo Riccobono;

di istituire il Gruppo di Lavoro a supporto del R.U.P. di cui al punto precedente per l'affidamento dell'incarico a professionista esterno all'Amministrazione Capitolina per la progettazione definitiva ed esecutiva di adeguamento delle Opere infrastrutturali del Piazzale Ovest della Stazione Tiburtina previste ad esito dell'appalto in corso dei "Lavori di demolizione del tratto in elevazione e dei relativi svincoli della Circonvallazione Nomentana prospiciente la Stazione Tiburtina e sistemazioni superficiali", per la loro messa in coerenza con il nuovo assetto dell'area afferente il medesimo Piazzale Ovest secondo quanto definito con DD rep. 1159 dell'8.08.2019;

di istituire il seguente gruppo di lavoro:

Arch. Vincenzo Riccobono Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Fabio Fucci collaboratore tecnico

F.A. Loredana Andrianello collaboratore amministrativo

di dare atto che la partecipazione ai gruppi di lavoro costituisce e rientra tra i doveri di ufficio con il principio della omnicomprensività e quindi non è soggetta a remunerazione aggiuntiva.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	--------------------	----------	---------

Nuovo impegno	2019	1305808 / 378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	1.03.02.10.002	08 01	50.629,39
		CIG		ZD02976FEA		
		CUP				

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

CREATO IMP. N. 20618/19 PER € 50.629,39

**IL DIRETTORE
CINZIA ESPOSITO**

DESCRIZIONE
Disciplinare__All._A.docx
MEMORIA_N._65.pdf
DD._1829.pdf
DD._2089.pdf
NOT_PROT._131007.pdf
NOTA_PROT._137912.pdf
MOZIONE_N._59.pdf
NOTA_PROT._77437.pdf
NOTA_PROT._109581.pdf
NOTA_PROT._128721.pdf
NOTA_N._129022.pdf
NOTA_N._131285.pdf
Fase_1_aggiornata.jpg
Fasi_aggiornate.jpg
Relazione.pdf
AVCP.pdf
GRIGLIAo.rtf

