

STADIO DELLA ROMA - TOR DI VALLE

Quadro tecnico economico con distinzione tra opere locali e opere di interesse generale – 25/05/2017

Disciplina	GENERALE
Stato del progetto	Adattamento Progetto Definitivo
Comparto	GENERALE
Descrizione	Quadro tecnico economico con distinzione tra opere locali e opere di interesse generale
Numero Emissione	01
Numero Revisione	00
Data Emissione	25/05/2017
Motivazione della Emissione	Adattamento Progetto Definitivo Stadio della Roma/Tor di Valle

Progettista Incaricato, Nome Società/ Logo

Firma e timbro

PROPONENTE
Eurnova s.r.l.



REGISTRO DELLE REVISIONI

E	R	Data	Motivo Emissione	Redige	Verifica	Approva
01	00	25/05/2017	Adattamento Progetto Definitivo	EUR	EUR	EUR

CODIFICA ELABORATO

DEF	G	GEN	00	AR	0000	0900	G	00000	ERN	00
-----	---	-----	----	----	------	------	---	-------	-----	----

PROPONENTE

Eurnova s.r.l.



PROGETTO TOR DI VALLE / STADIO DELLA ROMA

OPERE DI URBANIZZAZIONE	Costo Stimato
OPERE A COMPENSAZIONE SUL	
Messa in sicurezza idraulica (Fosso del Vallerano)	12,4
Riunificazione Ostiense fino a fosso del Vallerano	29,9
Messa in sicurezza Ostiense fino a nodo Marconi	8,5
Ponte ciclopedonale Magliana	11,3
Stazione Tor di Valle e collegamento con ponte	4,7
Nuovo Asse di collegamento Ostiense A91	10,9
Impianto di CCTV	2,9
Totale Opere a Compensazione SUL	80,6
OPERE FINANZIATE DAL CCC	
Parco Fluviale di 34 ettari	7,3
Contributo Economico per la Roma Lido	36,0
Totale Opere finanziate da CCC	43,3
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA	
Strade di circolazione Interna, parcheggi a raso, sottoservizi, smaltimento acque, verde	41,2
Parcheggio Pubblico Multipiano P2	10,9
Verde Pubblico	13,6
Sistema di smaltimento acque	7,1
Totale Opere di Urbanizzazione Primaria	72,8
TOTALE OPERE DI URBANZZAZIONE TDV	196,7

Gli importi sopra riportati si riferiscono al valore atteso dei QTE considerando le riduzioni economiche / sconti gara ipotizzati dal SIMU; gli stessi sono frutto di una stima preliminare e suscettibili di variazione durante lo sviluppo del progetto definitivo.