




ROMA CAPITALE  
MUNICIPIO XI

Dip. Programmazione ed Attuazione Urbanistica  
Direzione Rigenerazione Urbana

## AMBITO DI VALORIZZAZIONE B-12

Progettazione definitiva delle OO.PP. previste dal PdiR  
approvato ai sensi degli artt. 27 e 30 della L. 457/78 con D.A.C. 84/2018

### OPERA PUBBLICA O.P. 7a-b



PROPONENTE: E.C.G. COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione  
Via Ulisse 22 cap. 95124 Catania

E.C.G. COSTRUZIONI S.r.l.

95124 Catania  
Part. IVA 04150130872

m28|studio

VIA DEL POZZUOLO 8  
[MONTI] 00184 ROMA

T. F. +39.06.58.000.89  
WWW.M28STUDIO.IT

MAIL@M28STUDIO.IT  
P.IVA 09343701000

PROGETTISTI INCARICATI :

Arch. Fabio Martellino  
Arch. Vincenzo Paolini  
Arch. Carlo Antonio Fayer

GRUPPO DI LAVORO:

Giorgia Patriarca  
Eleonora Martino  
Barbara Baronetto

SERVIZI DI INGEGNERIA :



**R. Erre Consulting S.r.l.**

Via Proust, 34 - 00143 Roma  
tel +39 06 5051 2784  
fax +39 06 6228 4922  
email progetti@rr-consulting.it

Direttori Tecnici

**Ing. Alberto Gaspari**  
**Ing. Emiliano Gaspari**

Gruppo di Lavoro  
**Ing. Margherita Di Virgilio**  
**Ing. Domenico Nicastro**  
**Ing. Fabrizia Fiumara**  
**Geom. Roberto Aloisi**  
**Sig. Gabriele Arena**

CONSULENZE SPECIALISTICHE :

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

DATA: 26 LUGLIO 2018	SCALA: -	ELAB. B 1 2 O P 7 P D R S 0 0 9 rev. 0
-------------------------	-------------	--

4									
3									
2									
1									

N° PROG

DATA

AGGIORNAMENTI

Attuazione Ambito di Valorizzazione B12 - OO.PP. di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri concessori

**QUADRO TECNICO ECONOMICO O.P.7 a - b**

VOCE	DESCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA	INTERVENTO
		importo in €
O.P.7 a- b	<b>LAVORI A BASE DI APPALTO</b>	
	di cui:	
	Importo a base d'appalto	1.663.741,56
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	99.961,67
	<b>IMPORTO TOTALE BASE D'APPALTO</b>	<b>1.763.703,23</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	di cui:	
	Spese tecniche (10%)	166.374,16
	contributo previdenziale (4%)	6.654,97
	incentivo 2% art. 92 co.5 D.lvo 163/06	33.274,83
	imprevisti (5%)	83.187,08
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>289.491,03</b>
<b>TOTALE O.P.7 a-b</b>		<b>2.053.194,26</b>