



ROMA CAPITALE  
MUNICIPIO XI

Dip. Programmazione ed Attuazione Urbanistica  
Direzione Rigenerazione Urbana

## AMBITO DI VALORIZZAZIONE B-12

Progettazione definitiva delle OO.PP. previste dal PdiR  
approvato ai sensi degli artt. 27 e 30 della L. 457/78 con D.A.C. 84/2018  
**OPERA PUBBLICA O.P. 3**



PROPONENTE: E.C.G. COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione  
Via Ulisse 22 cap. 95124 Catania

**E.C.G. COSTRUZIONI S.r.l.**

95124 Catania  
Part. IVA 04150130872

**m28|studio**

VIA DEL POZZUOLO 8  
[MONTI] 00184 ROMA

T.F. +39.06.58.000.89  
WWW.M28STUDIO.IT

MAIL@M28STUDIO.IT  
P.IVA 09343701000

PROGETTISTI INCARICATI :

Arch. Fabio Martellino  
Arch. Vincenzo Paolini  
Arch. Carlo Antonio Fayer

GRUPPO DI LAVORO:

Giorgia Patriarca  
Eleonora Martino  
Barbara Baronetto

SERVIZI DI INGEGNERIA :



**R. Erre Consulting S.r.l.**

Via Proust, 34 - 00143 Roma

tel +39 06 5051 2784

fax +39 06 6226 4922

email [progetti@rr-consulting.it](mailto:progetti@rr-consulting.it)

Direttori Tecnici

**Ing. Alberto Gaspari**

**Ing. Emiliano Gaspari**

Gruppo di Lavoro

**Ing. Margherita Di Virgilio**

**Ing. Domenico Nicastro**

**Ing. Fabrizia Fiumara**

**Geom. Roberto Aloisi**

**Sig. Gabriele Arena**

CONSULENZE SPECIALISTICHE :

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

DATA: 26 LUGLIO 2018	ELAB. B 1 2 O P 3 P D R S 0 0 4 rev. 0
4	
3	
2	
1	
N° PROG	DATA
	AGGIORNAMENTI

**Attuazione Ambito di Valorizzazione B12 - OO.PP. di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri concessori**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO O.P.3**

VOCE	DESCRIZIONE IMPEGNI DI SPESA	INTERVENTO
		importo in €
O.P.3	<b>LAVORI A BASE DI APPALTO</b>	
	di cui:	
	Importo a base d'appalto	130 834,10
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso (3%)	3 925,02
	<b>IMPORTO TOTALE BASE D'APPALTO</b>	<b>134 759,12</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	di cui:	
	Spese tecniche (10%)	13 083,41
	contributo previdenziale (4%)	523,34
	incentivo 2% art. 92 co.5 D.lvo 163/06	2 616,68
	imprevisti (5%)	6 541,71
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>22 765,13</b>
<b>TOTALE O.P.3</b>		<b>157 524,26</b>