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Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 29/07/2018

Il Tecnico

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
AN_FGB_06_PROLUNGA_ALLACCIO (SpCat 1)
1 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati
B02.04.005.b|di cacestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e
vagliati opportunamente dosati per ot ... zionante, esclusi unicamente
lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 60x60 h.=100 cm,
spessore pareti 12 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 68,17 68,17
2 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni
A06.01.004.a|tecniche previste compresi |0 spargimento, la vibrazione e quant'atro
.02 necessario per dare un‘opera eseguita a per ... di lavoro: elevazione di
muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di spessore
> 150 mm: Rck 25 N/mm?
volume manufatto 1,20 1,200 1,000 1,44
adetrarre volume camere 0,84 0,840 1,000 -0,71
Sommano positivi m3 1,44
Sommano negativi m? -0,71
SOMMANO m? 0,73 101,76 74,28
3 Sigillatura di giunti orizzontali o verticali con I'impiego di prodotti a
A10.01.023.b|base di resine con colahilita verticale e con proprieta elastiche; non
sensibili all’acqua e dl’umidita d ... tura del 500%: preparazione del
giunto con raschiatura e spolveratura dei due lembi interni della
larghezzada 7 a50 mm
(lung.=0,6*4) 2,40 1,000 2,40
SOMMANO m 2,40 2,84 6,82
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149,27
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